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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. Zakres i usytuowanie przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania w systemie zaprojektuj 

i wybuduj dla inwestycji pn.: 

„Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy 

Nielisz”. 

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem 

decyzji i zezwoleń na budowę oraz wybudowanie i oddanie do użytkowania 

przedmiotu zamówienia. 

W ramach realizacji zamówienia należy wykonać wszystkie niezbędne 

opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi, 

uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, 

zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania kontraktu zgodnie 

z wymaganiami Zamawiającego i warunkami kontraktu oraz wybudować przedmiot 

zamówienia i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzję o pozwoleniu na 

użytkowanie. 

Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych przewidzianych do 

wykonania w ramach obowiązków Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej treści 

programu funkcjonalno-użytkowego. 

Planowana inwestycja obejmuje montaż 400 szt. lamp solarnych. Oświetlenie 

drogowe zlokalizowane będzie przy drogach na terenie całej Gminy Nielisz, powiat 

zamojski, województwo lubelskie. 

 

Wstępne lokalizacje lamp przedstawiono poniżej: 

 

Tabela 1. Zestawienie lamp przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich  

na terenie gminy Nielisz 

1 Deszkowice-Kolonia  drogi gminne i wewnętrzne 10 szt. lamp 
2. Gruszka Duża  drogi gminne, wewnętrzne i powiatowe 11 szt. lamp 
3. Gruszka Mała cz. I drogi gminne, wewnętrzne 5 szt. lamp 
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4. Gruszka Mała cz. II drogi gminne, wewnętrzne      10 szt. lamp 
5. Gruszka Duża-Kolonia drogi gminna, powiatowa 10 szt. lamp 
6. Kolonia Emska droga wojewódzka 5 szt. lamp 
7. Krzak wojewódzka, gminna, wewnętrzna 10 szt. lamp 
8. Nawóz droga gminna, powiatowa 18 szt. lamp 
9. Nielisz droga gminna, wewnętrzna, powiatowa 104 szt. lamp 
10. Ruskie Piaski drogi gminne 15 szt. lamp 
11. Staw Noakowski droga gminna, powiatowa 6 szt. lamp 
12. Staw Noakowski-

Kolonia 
drogi gminne i powiatowa 8 szt. lamp 

13. Staw Ujazdowski drogi gminne 14 szt. lamp 
14. Staw Ujazdowski-

Kolonia 
drogi gminne 8 szt. lamp 

15. Średnie Duże powiatowa, gminna, wewnętrzna 6 szt. lamp 
16. Średnie Małe powiatowa, gminna, wewnętrzna 24 szt. lamp 
17. Ujazdów powiatowa, wewnętrzna, gminna 20 szt. lamp 
18. Wólka Nieliska wewnętrzna 6 szt. lamp 
19. Wólka Złojecka drogi gminne, powiatowe 20 szt. lamp 
20. Zamszany droga powiatowa, gminna 9 szt. lamp 
21. Zarudzie drogi: wojewódzka, gminne 27 szt. lamp 
22. Złojec (I) wojewódzka, gminna, wewnętrzna 27 szt. lamp 
23. Złojec (II) powiatowa, gminna, wewnętrzna 27 szt. lamp 

Łącznie 400 szt. lamp 
 

Uwaga! Ostateczną lokalizację Wykonawca ustali z Zamawiającym na 

etapie realizacji inwestycji. Zamawiający przewiduje montaż lamp w pasie 

drogowym. 

 

1.2. Ogólne informacje dotyczące przedmiotu umowy 

Dokumenty zawarte w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym (PFU) 

stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju 

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454). 

Zmiany ilości lub parametrów zawarte w opisie ogólnym przedmiotu 

zamówienia, jakie mogą wystąpić w trakcie opracowania dokumentacji projektowej 

przez Wykonawcę nie będą powodowały zmiany wynagrodzenia brutto. 
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1.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub 

zakres robót budowlanych 

1.3.1. Zakres robót budowlanych przewidzianych do wykonania 

Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie ze wszystkimi 

innymi wymaganiami określonymi w PFU i wynikającymi z obowiązującego prawa, 

w ramach wynagrodzenia brutto należy zaprojektować i wykonać w szczególności 

następujące roboty: 

a) Sporządzenie lub pozyskanie mapy do celów projektowych – mapa sytuacyjno-

wysokościowa w skali 1:1000 (lub 1:500), również w wersji elektronicznej 

(format: „dwg” i„dxf”) 

b) Przygotowanie dokumentów dla potrzeb zgłoszenia zamiaru wykonywania 

robót wg wymagań Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 

z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88). 

c) Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych z uwzględnieniem 

wymagań Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego dla 

wszystkich branż (Dz.U. 2020 poz. 1609) dla wszystkich branż. 

Opracowanie Projektu budowlanego dla poszczególnych branży zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. 

w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych 

(Dz.U. 2022 poz. 1518). 

d) Opracowanie projektu wykonawczego - w razie potrzeby (uwarunkowań 

lokalnych) wydanych warunków technicznych należy wykonać projekty 

budowlane branżowe na podstawie obowiązujących przepisów, 

e) Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu, którego zaopiniowanie 

z organem zarządzającym ruchem musi poprzedzać opracowanie projektu 

budowlanego, 

f) Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, którego 

zaopiniowanie z organem zarządzającym ruchem musi poprzedzać 

opracowanie projektu budowlanego, 
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g) Opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia 

Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonywania i Odbioru Robót 

Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych robót. 

h) Opracowanie kosztorysów inwestorskich, 

i) Opracowanie przedmiarów robót, 

j) Opracowanie materiałów projektowych uzupełniających, niezbędnych do 

uzyskania opinii, uzgodnień, warunków i pozwoleń wymaganych przepisami 

szczególnymi, 

k) Opracowanie badań i analiz uzupełniających. Przed rozpoczęciem prac 

Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane 

przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy 

uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia, 

l) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla całego przedmiotowego 

przedsięwzięcia, Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem 

polskim uzgodnienia, opinie (w tym opinię specjalisty dendrologa), 

dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, 

wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania przedmiotu 

zamówienia. 

m) Zrealizowanie robót zgodnie z uzyskaną decyzją o pozwoleniu na budowę, 

w oparciu o projekty budowlane i wykonawcze przedstawione przez 

Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego oraz zarządcę drogi po 

wytyczeniu przez uprawnionego geodetę Wykonawcy a w szczególności: 

- montaż lamp solarnych, 

- wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

n) Prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiarów ilości 

zrealizowanych robót. 

o) Przygotowanie rozliczenia końcowego robót. 

p) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami ze strony 

Projektantów Wykonawcy. 

q) Przekazanie zrealizowanych obiektów Zamawiającemu. 
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r) Sporządzanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 

s) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej z uwzględnieniem zmian i korekt 

wprowadzonych w czasie trwania robót budowlanych. 

t) Opracowanie instrukcji eksploatacji, obsługi, ppoż. i instrukcji stanowiskowych 

urządzeń 

u) Przygotowanie niezbędnych dokumentów do złożenia pozwolenia na 

użytkowanie obiektu 

v) Uczestnictwo każdorazowo w spotkaniach roboczych i konsultacjach na etapie 

wykonywania dokumentacji projektowej, koncepcja dokumentacji projektowej 

podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Weryfikacja i sprawdzanie dokumentacji projektowej. Jeżeli prawo lub względy 

praktyczne wymagają, aby dokumenty i opracowania Wykonawcy były 

poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez 

odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie 

uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt, po 

wcześniejszym wewnętrznym skoordynowaniu dokumentacji przez 

projektantów branżowych i przed przedłożeniem tej dokumentacji do 

zatwierdzenia przez Zamawiającego 

Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien odbyć wizytację terenu 

inwestycji oraz jego otoczenia w celu oceny - przeprowadzonej na własną 

odpowiedzialność - kosztów i ryzyka, wszystkich czynników koniecznych do 

przygotowania jego rzetelnej oferty obejmującej wszelkie niezbędne prace 

przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące, zarówno do prowadzenia robót 

budowlanych – montażowych jak i przygotowania projektu do uzyskania 

decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Przedstawione w niniejszym programie funkcjonalno–użytkowym opracowania 

mają charakter wyłącznie pomocniczy dla Wykonawcy do sporządzenia 

własnych opracowań oraz wykonania zadań wchodzących w skład przedmiotu 

zamówienia. 

Przedstawione w PFU wielkości i miary są parametrami szacunkowymi. 

Ostateczne wielkości zostaną ustalone na podstawie sporządzonej przez 
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Wykonawcę dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy). 

W przypadku rozbieżności Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego 

wynagrodzenia. 

 

1.3.2. Parametry techniczne obiektów i robót przewidzianych do 

zaprojektowania i wykonania w ramach inwestycji 

Uwaga: 

▪ Szczegółowe rozwiązania projektowe uzgodnione zostaną z Zamawiającym 

w oparciu o ustalenia terenowe. 

▪ Wykonawca ma za zadanie przedstawić projekt koncepcyjny do zaakceptowania 

przez Zamawiającego. Pisemna akceptacja rozwiązań przedstawionych 

koncepcji, zezwala Wykonawcy do przystąpienia do dalszej realizacji 

zamówienia. 

 

Słupy 

Słup lampy solarnej (wysokość 6-8 metrów) winien być wykonany z grubościennej 

stali S355, obustronnie cynkowany wg ISO 1461 lub aluminium. Konstrukcja trzonu 

masztu powinna być oparta na stożku okrągłym. Słup powinien posiadać 

u podstawy rewizję tzn. wnękę zamykaną pokrywą lub drzwiczkami. Słup winien 

być przeliczony (ze względu na wagę oraz powierzchnię paneli fotowoltaicznych) do 

montażu w I strefie wiatrowej.  

Słup winien posiadać certyfikat CE potwierdzający spełnianie przez konstrukcję 

wymagań norm: EN 1993-3-1:2006, EN 1993-3-2:2006, EN 40-5:2002, PN-EN 40-3-

3:2003 oraz certyfikat dopuszczający go do stosowania na terenie UE wraz 

z deklaracją zgodności. 

 

Moduł fotowoltaiczny 

System winien posiadać dwa niezależne moduły fotowoltaiczne monokrystaliczne 

z gwarancją zachowania 83% początkowej mocy po 25 latach. Moc minimalna 

modułu fotowoltaicznego powinna wynosić 140 W. Front modułu fotowoltaicznego 

stanowić powinno szkło hartowane o niskiej zawartości żelaza z powłoką 
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antyrefleksyjną o grubości min. 4 mm. 

 

Akumulator 

System winien być wyposażony w akumulatory Li-ion lub LiFePO4 bezobsługowe, 

głębokiego rozładowania, dedykowane do instalacji fotowoltaicznych z gwarancją 

min. 2 500 cykli przy 25% głębokości cyklicznego dobowego rozładowania. 

Autonomia min. 4 noce. Pojemność minimalna akumulatora: 600 Wh. Wyrób winien 

posiadać deklarację CE na zgodność z obowiązującymi w Polsce normami. 

 

Oprawa 

Oprawa LED winna być zamontowana na wysokości min. 7 m (ulica) oraz 6 m 

(chodnik), jej korpus o min. IP65 wykonany z materiałów nierdzewnych winien 

umożliwiać montaż na wysięgnikach o średnicy 60 mm. Moc oprawy min. 50 W przy 

wydajności diod LED min. 160 lm/W. Temperatura barwy światła winna wynosić 

około 4500 K i emitować światło z barwą maksymalnie zbliżoną do tradycyjnego 

światła dziennego. Oprawa powinna posiadać deklarację zgodności CE z dyrektywą 

EMC oraz RoHS, trwałość źródeł światła min. 80 000 h, sterowanie za pomocą 

pilota. 

 

Regulator solarny 

Regulator winien być wyposażony w automatyczny czujnik zmierzchowy a pobór 

prądu w stanie jałowym nie powinien przekraczać 20 mA. Powinna posiadać funkcję 

MPPT tj. śledzenia mocy szczytowej. Dobowy zakres pracy winien być dowolnie 

programowany dla godzin włączenia/wyłączenia oprawy LED. Regulator powinien 

posiadać zabezpieczenie przed zwarciem, przeciążeniem, odwrotną polaryzacją 

i zabezpieczenie termiczne w postaci zewnętrznego czujnika temperatury 

akumulatorów do kompensacji wpływu temperatury na wartość napięcia 

ładowania. Wyrób winien posiadać deklarację zgodności CE z dyrektywą EMC. 

Programowanie za pomocą pilota radiowego na odległość min. 20 m 

z wyświetlaczem LCD, który wyświetla parametry instalacji jak prąd ładowania, 

napięcie paneli PV, napięcie jałowe PV, napięcie akumulatora, ilość uzyskanej 



Program funkcjonalno-użytkowy 
dla inwestycji pn. „Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Nielisz” 

 

Strona 10 z 28  

energii w kWh. Prąd poboru i napięcie oprawy LED. 

 

Warunki montażu 

➢ Należy postawić lampy oświetleniowe w miejscach niezacienionych ze stałym 

dostępem do oświetlenia słonecznego. 

➢ Lampy mają być wyposażone w moduły solarne - produkujące prąd elektryczny 

z energii słonecznej. 

➢ Kompletna lampa musi posiadać całkowicie automatyczny system 

zasilania/oświetlenia umożliwiający prawie bezprzerwową pracę systemu 

oświetleniowego.  

➢ Zainstalowane źródła światła muszą spełniać normę oświetleniową dotyczącą 

odpowiedniej klasy drogi. 

➢ Pozyskanie energii elektrycznej słonecznej musi umożliwiać pokrycie 

zapotrzebowania w energię elektryczną źródeł oświetlenia z autonomią min. 4 

noce. 

➢ System zasilania będzie wykorzystywał moduły fotowoltaiczne jako jedyne 

źródło zasilania. 

 

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.4.1. Uwarunkowania dotyczące ochrony środowiska 

Przedmiotowa inwestycja nie jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839). 

 

Wymagania dotyczące ochrony środowiska w trakcie realizacji inwestycji 

 

Ochrona powierzchni ziemi 

Zapobieganie zanieczyszczeniu powierzchni ziemi należy osiągnąć poprzez 

taką organizację placu budowy, aby na jego terenie i w okolicy nie pozostawały 
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resztki materiałów budowlanych, które mogłyby powodować zanieczyszczenie 

gruntu. Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i wymogami ochrony środowiska. Wytwarzane w trakcie budowy 

odpady komunalne i budowlane należy magazynować czasowo w miejscach do tego 

przeznaczonych, na terenie budowy należy używać urządzenia i maszyny 

budowlane w należytym stanie technicznym, co ma na celu zminimalizowanie 

ryzyka wycieku substancji niebezpiecznych takich jak oleje czy benzyna. 

Po zakończeniu przedmiotowej inwestycji wykonawca robót jest 

zobowiązany do pełnej rekultywacji terenów adoptowanych na plac budowy. 

 

Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych 

Zaplecza budowy wraz z bazami sprzętu maszyn, materiałów budowlanych 

itp. należy wyposażyć w przenośne sanitariaty. W okresie robót budowlanych 

należy liczyć się ze zwiększoną okresową dostawą zawiesin do wód i gruntów, które 

będą odbiornikiem spływów z nawierzchni tymczasowo utwardzonych np. parku 

maszyn. Na etapie realizacji inwestycji należy zapewnić bieżącą kontrolę 

sprawności parku maszynowego, by nie dopuścić do niekontrolowanych wycieków 

zanieczyszczeń ropopochodnych (smarów, olejów, benzyny). W przypadku awarii 

należy niezwłoczne usunąć usterki lub wymienić urządzenia. 

Zaplecza budowy i magazynów materiałów budowlanych i sprzętu nie należy 

zlokalizować na obszarach chronionych. 

 

Ochrona przed hałasem 

Baz sprzętowych nie należy zlokalizować w pobliżu zabudowy 

mieszkaniowej. Roboty należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej. 

 

Ochrona powietrza atmosferycznego 

Prace powinny być prowadzone odcinkami, stąd uciążliwość placu budowy 

ograniczy się tylko do tych odcinków, które przesuwać się będą w miarę 

postępowania prac budowlanych. 
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Ochrona awifauny 

W celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania na awifaunę wycinkę 

drzew i krzewów należy przeprowadzić poza sezonem lęgowym ptaków, który trwa 

od 1 marca do 31 sierpnia. W sytuacji, gdy wycinka okaże się konieczna w sezonie 

lęgowym, należy dokonać jej pod nadzorem ornitologicznym. 

 

Zabezpieczenie drzew nie przeznaczonych do wycinki oraz znajdujących się 

w sąsiedztwie planowanych prac budowlanych 

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, które pozostaną w terenie po 

zakończeniu robót budowlanych, a są narażone na uszkodzenia w czasie robót 

budowlanych, wymaga wykonania wszystkich czynności: 

➢ w sposób uniemożliwiający uszkodzenie mechaniczne drzew, 

➢ tylko ręcznie w zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2 m na 

zewnątrz od obrysu korony drzewa, 

 

W zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2 m na zewnątrz od 

obrysu korony drzewa (lub w strefie 4 × 4 m wokół drzewa) nie powinno dopuścić 

się do: 

➢ wykonania placów składowych i dróg dojazdowych, 

➢ poruszania się sprzętu mechanicznego, 

➢ składowania materiałów budowlanych, 

➢ zmian poziomu gruntu. 

 

W strefie do 10 m od pnia drzewa nie należy składować cementu, kruszywa, 

olejów, paliw i lepiszcz. 

Czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew 

powinny być wykonywane wyłącznie ręcznie. Za deskowaniem czasowego wąskiego 

wykopu powinno się wykonać osłonę korzeni w formie szczeliny o szerokości 0,3 ÷ 

0,5 m i głębokości 1,5 ÷ 2,0 m wypełnionej kompostem i torfem. Z osłon takich 

można zrezygnować pod warunkiem wykonania robót instalacyjnych poza okresem 

wegetacji roślin. 
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Zabezpieczenie drzewa na okres budowy powinno obejmować: 

➢ owinięcie pnia matami słomianymi, a następnie oszalowanie ich deskami do 

wysokości pierwszych gałęzi. Oszalowanie powinno być otoczone opaskami 

z drutu lub taśmy stalowej, 

➢ przykrycie odkrytych korzeni matami słomianymi, 

➢ podlewanie drzewa wodą w ilości około 20 dm3 na jedno drzewo przez cały 

okres trwania robót, w zależności od warunków atmosferycznych. 

 

Po zakończeniu robót należy wykonać demontaż zabezpieczenia drzewa, 

obejmujący: 

➢ rozebranie konstrukcji zabezpieczającej drzewo, 

➢ usunięcie materiałów zabezpieczających, 

➢ lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa. 

 

1.4.2. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane 

z przygotowaniem budowy i jej przeprowadzeniem 

Nie wyłączając zobowiązań określonych w innych miejscach niniejszego 

programu funkcjonalno-użytkowego, przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej 

inwestycji należy przestrzegać następujących wytycznych i uwarunkowań. 

 

Ogólne uwarunkowania projektowe i realizacyjne 

➢ Przygotowanie i realizację inwestycji należy przeprowadzić w szczególności 

zgodnie z wymaganiami wynikającymi z ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 176, 1768, 1783, 1846). 

➢ Dla kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej należy wykonać projekty 

przebudowy lub zabezpieczenia, uzgodnić je z zarządcami infrastruktury oraz 

wykonać ich przebudowę lub zabezpieczenie. Projekty oraz przebudowa lub 

zabezpieczenie urządzeń infrastruktury technicznej muszą spełniać 

obowiązujące przepisy i normy. 
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➢ Wykonawca jest zobowiązany do opracowania, uzgodnienia i realizacji 

projektów organizacji ruchu na czas budowy, uzgodnionych z odpowiednimi 

władzami. Projekt organizacji ruchu musi uwzględniać utrzymanie ciągłości 

ruchu. 

➢ Wykonawca jest zobowiązany do opracowania harmonogramu 

i przeprowadzenia robót w taki sposób, aby umożliwić zachowanie 

nieprzerwanego ruchu na drogach lokalnych oraz dostęp do terenów 

przyległych, a w tym do każdej działki sąsiadującej z projektowaną inwestycją. 

➢ Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego: 

o wszystkie warunki techniczne, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane 

zgodnie z prawem, 

o niezbędne decyzje administracyjne, w szczególności zezwolenie na 

realizację inwestycji. 

 

Przygotowanie terenu budowy 

Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania 

terenu budowy, Wykonawca w ramach ceny oferty oraz obowiązującego czasu na 

ukończenie wykona: 

➢ wycinkę drzew i usunięcie karpin po dokonanej wycince, 

➢ zabezpieczy przed uszkodzeniami drzewa na terenie budowy i w bezpośrednim 

sąsiedztwie rejonu robót. 

 

Przygotowanie i użytkowanie zaplecza budowy 

Należy podejmować wszelkie niezbędne działania w celu zachowania przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na placu budowy oraz na terenach 

przyległych do placu budowy. Należy unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 

trzecich, własności społecznej i innej, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych podczas lub w następstwie wykonywania robót. 

 

Stosując się do tych wymagań, należy mieć szczególny wzgląd na: 

➢ lokalizację zaplecza budowy oraz dróg dojazdowych - w sposób zapewniający 
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oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, po 

zakończeniu prac - porządkowanie terenu, 

➢ zachowanie środków ostrożności oraz zabezpieczenie terenu przed możliwością 

powstania pożaru, zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami, zanieczyszczeń 

zbiorników wodnych i cieków substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi, 

➢ zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do składowania substancji podatnych na 

migrację wodną, terenowych stacji obsługi samochodów i maszyn budowlanych 

w obrębie bazy, poprzez wyłożenie terenu materiałami izolacyjnymi do czasu 

zakończenia budowy, 

➢ przy wyjazdach z budowy na drogę publiczną utwardzoną, należy zapewnić 

stanowiska do czyszczenia kół pojazdów. 

 

Przy organizacji zaplecza budowy należy zapewnić: 

➢ organizowanie robót w taki sposób, by minimalizować ilość powstających 

odpadów budowlanych, 

➢ przygotowanie pomieszczeń sanitarnych dla zaplecza budowy, przy 

uwzględnieniu braku możliwości czasowego podłączenia do istniejącej sieci 

wodno-kanalizacyjnej poprzez wyposażenie go w przenośne sanitariaty, 

regularnie opróżniane lub odprowadzanie ścieków bytowych do tymczasowych 

zbiorników bezodpływowych, a następnie ich wywożenie do oczyszczalni 

ścieków, zapewnienie pojemników na odpady stałe, 

➢ tankowanie maszyn i urządzeń paliwem płynnym na przewidywanym placu 

postoju maszyn przy zapleczu budowy, w sposób nie dopuszczający do skażenia 

gruntu lub cieków wodnych (zalecane jest wykorzystanie istniejących stacji 

paliw w sąsiedztwie). 

Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699, 1250), 1726), a w szczególności zapewnić 

segregację i składowanie odpadów w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym 

miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez 

upoważnione podmioty. 
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1.5. Ogólne właściwości funkcjonalno–użytkowe 

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia 

musi być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 10 

kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176, 1768, 1783, 1846) oraz 

z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, 

z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, 

wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Efektem końcowym ma być doświetlenie dróg na terenie Gminy Nielisz. 

 

1.6. Szczegółowe właściwości funkcjonalno–użytkowe 

Nie dotyczy inwestycji polegających na rozbudowie dróg wg Rozporządzenia 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 

poz. 2454). 

Zapis umieszczony w Rozdziale 4, § 18, ust. 2, pkt. 4. ww. Rozporządzenia jak 

również przywołana tam Polska Norma PN-ISO 9836 dotyczą obiektów 

kubaturowych. 
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2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA, OBEJMUJĄCY WARUNKI PROJEKTOWANIA 

I WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Cechy obiektów budowlanych dotyczące rozwiązań budowlano-

konstrukcyjnych 

Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania inwestycji z elementów 

spełniających minimalne wymagania opisane w punkcie 1.3.2. 

 

2.2. Dokumenty Wykonawcy 

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentację projektową 

obejmującą wszystkie branże wchodzące w skład przedmiotowej inwestycji i na jej 

podstawie uzyska zgodę właściwego organu na prowadzenie robót. 

Mapa do celów projektowych musi być zaktualizowana do stanu 

rzeczywistego i przyjęta do odpowiedniej jednostki zasobu geodezyjnego jako mapa 

mogąca służyć do celów projektowych. 

 

Skład dokumentów Wykonawcy 

W ramach ceny oferty Wykonawca opracuje niżej wymienione projekty 

i dokumenty oraz nie ograniczając się do nich, wszelkie inne dokumenty jakie mogą 

okazać się niezbędne dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów 

wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, w szczególności: 

➢ mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych, 

➢ materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych 

przepisami szczególnymi, 

➢ projekt budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi, 

➢ wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji wraz z załącznikami 

wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, 

➢ plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

➢ projekty czasowej organizacji ruchu na czas budowy, 

➢ projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi, 
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➢ Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych odpowiadające rozwiązaniom projektu budowlanego i projektu 

wykonawczego, dokumentację projektową podstawową z naniesionymi 

zmianami powykonawczymi, 

➢ geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu oraz 

kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej dokumentacji 

powykonawczej, wznowienie granic i szkice przebiegu granic pasa drogowego, 

łącznie z rejestracją w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej 

i Kartograficznej. 

 

Projekty budowlane i wykonawcze 

a) Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzględniać wszystkie elementy 

planowanej inwestycji oraz stan prawny na dzień przekazania dokumentacji 

Zamawiającemu. 

b) Projekty budowlane i wykonawcze powinny zostać opracowane w oparciu o:  

➢ niniejszy program funkcjonalno-użytkowy, 

➢ pozyskane przez Wykonawcę uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane 

przez obowiązujące przepisy, 

➢ uzgodnienia z Zamawiającym. 

c) Projekty winny być opracowane na podstawie: 

aktualnych map sytuacyjno-wysokościowych i ewidencyjnych do celów 

projektowych, własnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych 

stanowiących podstawę do opracowania elementów dokumentacji. 

d) Szczegółowe specyfikacje techniczne - opracować w układzie obejmującym 

wszystkie występujące w przedmiocie zamówienia roboty, w oparciu 

o wydane przez GDDKiA Ogólne Specyfikacje Techniczne oraz WWiORB. 

Specyfikacje należy sporządzić w oparciu o aktualne normy na dzień 

uzyskania pozwolenia na budowę (nie dopuszcza się przytaczania norm 

wycofanych). 

e) Projekty budowlane i wykonawcze winny spełniać wymagania ustawy 

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
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dróg publicznych, ustawy Prawo budowlane, Rozporządzeń [3] i [9], innych 

obowiązujących rozporządzeń i ustaw oraz zawierać załączniki, decyzje 

i opinie, które są wymagane, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

f) Projekty budowlane i wykonawcze muszą być przedstawione do akceptacji 

Zamawiającemu. W trakcie procesu projektowego Wykonawca zobowiązuje 

się do zorganizowania narad technicznych i przedstawienia wykazu postępu 

prac projektowych dokumentującego stan zaangażowania i sposób 

rozwiązania elementów robót, które będą realizowane. Protokoły z rad 

technicznych należy załączyć do projektu wykonawczego. 

 

Materiały do uzyskania zgody właściwego organu na prowadzenie robót 

Wykonawca, który będzie realizował roboty budowlane zobowiązany jest 

przygotować odpowiednie dokumenty formalno–prawne i uzyskać na ich 

podstawie, w imieniu Zamawiającego zgodę właściwego organu na prowadzenie 

robót, w oparciu o obowiązujące przepisy, a w szczególności ustawę o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

Za zgodę właściwego organu rozumie się brak uwag ze strony ww. organu 

odnośnie zgłoszenia rozpoczęcia robót lub wydane prawomocne pozwolenie na 

budowę/zezwolenie na realizację inwestycji. 

 

Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robót 

budowlanych 

 

Zamawiający zastrzega sobie akceptację propozycji rozwiązań projektowych. 

 

Wymagane terminy 

Wykonawca opracuje harmonogram zamierzenia budowlanego (po wyborze 

oferty), uwzględniający wykonanie poszczególnych dokumentacji projektowych 

oraz wykonania robót budowlanych. Niniejszy harmonogram będzie załącznikiem 

do umowy. 
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Zakres opracowań projektowych oraz ilość egzemplarzy dla Zamawiającego 

a) Projekty budowlane: 5 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna, 

w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi Prawem budowlanym 

i innymi uregulowaniami prawnymi. 

b) Projekty wykonawcze: 5 egz. + wersja elektroniczna należy wykonać 

w zakresie umożliwiającym zrealizowanie inwestycji z uwzględnieniem 

kompletu zagadnień wchodzących w jej skład. 

 

Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu całość opracowanej 

dokumentacji w formatach: *.dxf, *.dwg, *.doc, *.pdf na nośniku CD/DVD. 

Dokumentacja w wersji elektronicznej powinna być spójna z dokumentacją w wersji 

papierowej tj. zawierać zachowaną kolejność stron oraz niezbędne opinie 

i uzgodnienia. 

 

Nadzór autorski 

a) Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego. 

b) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania czynności określonych w art. 

20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2021 

r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88), w szczególności: 

▪ stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji 

inwestycji z projektem, poprzez udział w Radzie budowy lub wizytę na 

budowie, 

▪ uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia wnioskowanych 

przez Wykonawcę robót zmian w dokumentacji projektowej lub rozwiązań 

zamiennych, uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz 

wyjaśnianie wątpliwości w tym zakresie w toku realizacji inwestycji, 

▪ czuwanie, aby zakres wprowadzanych poprawek nie spowodował istotnej 

zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania 

nowego pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia robót budowlanych, 

▪ opracowania i uzgodnienia dokumentacji rozwiązań zamiennych 

zgłoszonych przez Zamawiającego lub Wykonawcę w przypadku gdy na 
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etapie opracowywania dokumentacji niemożliwa była do przewidzenia 

sytuacja uniemożliwiająca wykonanie robót budowlanych zgodnie 

z zatwierdzonym projektem budowlanym. 

 

Inne ustalenia 

a) Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie 

z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został 

wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 

b) Kompletny projekt budowlany i wykonawczy przed złożeniem wniosku 

o pozyskanie zgody na prowadzenie robót i rozpoczęciem prac budowlanych 

musi być zaakceptowany przez Zamawiającego, 

c) Po uzyskaniu przez Wykonawcę zgody właściwego organu na prowadzenie 

robót, na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu 

budowlanego, oraz po przedłożeniu Zamawiającemu kompletnego projektu 

wykonawczego i zaakceptowaniu go przez Zamawiającego Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową za pomocą protokołu 

zdawczo-odbiorczego, 

d) Dokumentacja powinna być zapakowana w teczki (ponumerowane 

egzemplarze). Informacja o zawartości teczki powinna być podana na wierzchu 

teczki, w środku i na grzbiecie. Teczki powinny być wytrzymałe i posiadać 

odpowiednie zamknięcia, 

e) Wykonawca jest zobowiązany do uczestnictwa w czynnościach związanych 

z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

 

2.3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadające 

zawartości Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych 

2.3.1. Przeznaczenie i ogólne zasady zastosowania Warunków 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) stanowiące część 
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niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego, określają wymagania 

Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Warunki 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych uzupełniają opis przedmiotu zamówienia 

w zakresie wymagań technicznych a zawarte w nich wymagania w zakresie 

materiałów i ich jakości, sprzętu, środków transportowych, warunków wykonania 

robót, badań i kontroli jakości należy traktować jako minimalne w stosunku do 

wymagań jakie będą zawarte w opracowywanych przez Wykonawcę Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(SSTWiORB). 

Takie Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych zostaną sporządzone dla każdego rodzaju robót wynikającego 

z projektu budowlanego i projektu wykonawczego, opracowanych przez 

Wykonawcę w ramach niniejszej umowy i po zatwierdzeniu przez Inżyniera będą 

stanowiły podstawę do oceny wykonania i odbioru robót niezbędnych dla 

zrealizowania przedmiotu zamówienia. 

SSTWiORB będą także zawierały treści o szczegółowości zgodnej z odpowiednimi 

Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi (OST) publikowanymi przez GDDKiA. 

Dla ścisłości podaje się, że OST są opracowaniami zawierającymi zbiory wymagań, 

niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu 

wykonania robót, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości 

wykonania poszczególnych robót. 

Jeżeli po opracowaniu projektu budowlanego i projektu wykonawczego wyniknie 

potrzeba wykonania robót, na które w niniejszym programie funkcjonalno-

użytkowym nie załączono odpowiednich WWiORB, to Wykonawca jest zobowiązany 

również do opracowania i przedstawienia do przeglądu i akceptacji Inżynierowi 

dodatkowych, niezbędnych SSTWiORB na te roboty, zgodnych z odpowiednimi 

Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi (OST) według wymagań GDDKiA, oraz 

wykonania tych robót w ramach ceny oferty. 
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2.3.2. Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

PFU określa następujące Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

D-M.00.00.00 Wymagania ogólne 

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

D.01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów 

D.01.02.02  Zdjęcie warstwy humusu 

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 

D.02.00.01  Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

D.02.01.01 Wykonanie wykopów 

D.02.03.01 Wykonanie nasypów 

D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 

D.07.01.01 Oznakowanie poziome 

D.07.02.01 Oznakowanie pionowe 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI 

Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

Na etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca we własnym 

zakresie, uwzględniając koszt w wynagrodzeniu brutto uzyska wszystkie niezbędne 

dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów. 

 

2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO 

DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

 Zgodnie z § 19 pkt 2 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 

20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) dla dróg 

publicznych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176, 1768, 1783, 1846) nie jest wymagane 

oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. 

 

3. PRZEPISY PRAWA I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM 

I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

3.1. Przepisy prawa 

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 176, 

1768, 1783, 1846); 

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 
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1693, 1768, 1783); 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 

2022 poz. 1518); 

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351,  

z 2022 r. poz. 88); 

5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609); 

6. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. 

w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831, z późn. zm.); 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r., poz. 

1864, z późn. zm.); 

8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 

r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki 

(Dz. U. 2021 poz. 1686); 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

(Dz. U. z 2003 r., Nr 47 poz. 401, z późn. zm.); 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126, z późn. zm.); 

11. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 

w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458); 

12. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 



Program funkcjonalno-użytkowy 
dla inwestycji pn. „Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Nielisz” 

 

Strona 26 z 28  

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454); 

13. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1213); 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 

2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968, 

z późn. zm.); 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 

2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym  

(Dz. U. z 2016 r., poz. 1966 z późn. zm.); 

16. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  

(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990, z 2022 r. poz. 1846); 

17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie 

państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U z 2012 r., poz. 1247); 

18. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie 

standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych 

i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych 

pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego  

(Dz. U. 2020 poz. 1429); 

19. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2021 

r. poz. 1973, 2127, 2269, z 2022 r. poz. 1079, 1260, 1504, 1576, 1747); 

20. Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu 

informacji  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1029, 1260, 1261, 1783, 1846); 

21.  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 

2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. 2021 poz. 1899); 

22. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z  dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
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posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz.463) 

23. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 

916, 1726). 

24. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 672, 1726); 

25. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych  

(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1326, 2163); 

26. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 699, 

1250, 1726); 

27. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10, z późn. zm.); 

28. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie 

warunków uznania odpadów za posiadające właściwości zakaźne oraz sposobu 

ustalania tych właściwości (Dz. U. 2020 poz. 3); 

29. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  

(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 840); 

30. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym  

(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 988, 1002, 1768, 1783); 

31. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784, z późn. zm.); 

32. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 12 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 2021 poz. 2065); 

33. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2021 poz. 

2066); 

34. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933); 

35. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
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przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503, 1846); 

36. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego 

(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000); 

37. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  

(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062, z 2022 r. poz. 655). 

 

 

4. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO 

ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

4.1. Kopia mapy zasadniczej 

Wykonawca w ramach wynagrodzenia brutto opracuje aktualną mapę 

sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych. 

 

4.2. Wyniki badań gruntowo-wodnych 

Wykonawca w ramach wynagrodzenia brutto wykona niezbędne do 

prawidłowego wykonania prac badania gruntowo-wodne. 


