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Oswiadczenie

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane
Dz. U. z 2018r poz. 1202. ze zm. ) oswiadczam, ze projekt robot
budowlanych w zakresie zadania ,, modernizacja budynku Biblioteki
Publicznej Gminy Nielisz w celu stworzenia dostepnej uzytkownikom
funkcjonalnej i estetycznej przestrzeni zlokalizowanego na dziatce

nr. ewid. 375 w miejscowosci Krzak gm. Nielisz, inwestor- Biblioteka
Publiczna Gminy Nielisz jest kompletny i zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne,.
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OPIS TECHNICZNY

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1..Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana.
1.2..Wizja w terenie i szczegotowe ogledziny budynku.
1.3. Uzgodnienia z inwestorem

1.4.0Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

2.0. PRZEDMIOT i ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno — budowlany
remontu pomieszczenh przynaleznych do Biblioteki Publicznej Gminy Nielisz
w budynku zlokalizowanym na dziatce nr. ewid. 375 w miejscowosci Krzak
gm. Nielisz. Budynek jest obiektem parterowym w niewielkie] czesci
podpiwniczonym. Posiada dach dwuspadowy - konstrukcja wiezby z
elementéw drewnianych pokryta ptytami eternitowymi. Budynek posiada
przytgcze elektroenergetyczne, wodno — kanalizacyjne. Na dziatce znajduje
sie bezodptywowy zbiornik na Scieki sanitarne. Budynek potozony jest z
dojazdem od strony drogi gminnej o nawierzchni utwardzonej. W budynku
funkcjonujg jednostki Gminy Nielisz tj. czes¢ wydzielong budynku zajmuje
przedszkole , natomiast pozostate pomieszczenia przynalezne sg do
Biblioteki Publicznej Gminy Nielisz i Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w
Nieliszu.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie robot budowlanych remontu
pomieszczen budynku Biblioteki Publicznej Gminy Nielisz w ramach
zadania ,Modernizacja budynku Biblioteki Publicznej Gminy Nielisz w celu
stworzenia dostepnej uzytkownikom funkcjonalnej i estetycznej przestrzeni
oraz zakup wyposazenia.”

Na wykonanie planowanych robét budowlanych zgodnie z art.29 ust.1
i 2 w zwigzku z art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane /
Dz.U. z 2019r. poz. 1186/ nie jest wymagane uzyskanie przez inwestora
pozwolenia na budowe ani zgtoszenia do wlasciwego organu
administracji architektoniczno-budowlanej.



3.0. DANE TECHNICZNE OBIEKTU:

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen biblioteki: 321,19 m?
Wysokos¢ pomieszczen: 3,00-3,20m
llo§¢ kondygnaciji nadziemnych : 1

4.0. STAN ISTNIEJACY — KONSTRUKCJA BUDYNKU

- Konstrukcja / technologia murowana tradycyjna

- Uktad konstrukcyjny mieszany

- Sciany zewnetrzne warstwowe - gr.52cm.

- Sciany wewnetrzne konstrukcyjne gr.55cm.

- Sciany dziatowe gr. 27 , 15 cm.

- Stropy ptyta zelbetowa - otynkowane w czesci zabudowane
- Dach dwuspadowy — drewniany , pokrycie ptyty eternitu.

5.0.ZAKRES ROBOT

Niniejszym opracowaniem przewidziano wymiane stolarki okiennej i
drzwiowej, wymiana posadzek , dostosowanie wc dla potrzeb osob
niepetnosprawnych, wyburzenia i zamurowania scianek dziatowych,
naprawy tynkow, malowanie scian i sufitéw.

Opisany zakres robét przedstawiono w czesci graficznej- rzut parteru , oraz
czesci opisowej przeznaczonych do remontu pomieszczen.

1.1.SALA BIBLIOTECZNA

- wymiana drzwi,

- wymiana posadzek,

- malowanie scian i sufitow,

- montaz podokiennikow,

- wymiana osprzetu oswietleniowego,

2.1.+ 2.2. KORYTARZE

- demontaz witryny wewnetrznej drewnianej z drzwiami,
- wymiana witryny zewnetrznej z drzwiami wejsciowymi ,
- wymiana posadzek,

- obudowa gips-kart.- licznikdw enn,

- malowanie Scian i sufitow,

- wymiana osprzetu oswietleniowego,

3.1. + 3.2. SALA KONFERENCYJNA Z ZAPLECZEM
- wymiana okien i drzwi,
- wymiana podokiennikow,
- wymiana posadzek,
- malowanie scian i sufitow,



- wymiana osprzetu oswietleniowego,

41+ 4.2. LtAZIENKA
- wymiana drzwi,
- dostosowanie istniejgcej kabiny wc dla osob niepetnosprawnych
poprzez :
- demontaz drzwi, rozbiorka istniejgcych Scianek i posadzki,
- wymurowanie nowych scian - /zgodnie z rys. /,
- wykonczenie Scian i posadzki warstwg zmywalng
- montaz drzwi, armatury i uchwytow

5. BIURO
- wymiana drzwi,
- zamurowanie otworu drzwiowego /zgodnie z rys./
- rozbiorka scianek dziatowych,
- wymiana posadzek,
- uzupetnienie tynkéw,
- wymiana podokiennikow,
- malowanie Scian , sufitow,
- wymiana osprzetu oswietleniowego,

6. POKOJ SOCJALNY
- wymiana drzwi,

6.0. OPIS ROBOT

6.1.WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

Istniejgcg stolarke okienng drewniang w pomieszczeniach nalezy
zdemontowac. W otworach zamontowac¢ stolarke okienng z PCV. Okna o
wspotczynniku przenikania ciepta U=0,90W/m*K. Na oknach nalezy
zamontowacC nawiewniki. Drzwi wewnetrzne o wspoétczynniku przenikania
ciepta U=1,30W/m*K

Drzwi zewnetrzne- witryna aluminiowa ciepta o wspotczynniku przenikania
ciepta odpowiadajgcym wymaganiom obowigzujgcych norm.

6.2. PODLOZA POSADZKI

Wymiane posadzek nalezy wykonac poprzez skucie istniejgcych posadzek
wraz z podbudowg, po oczyszczeniu zastosowac warstwe wyrownawczg z
zaprawy cementowej zatartej na gtadko. Do wykonania posadzek z ptytek
nalezy przystgpi¢ po zakonczeniu robot budowlanych. Powierzchnia
posadzki powinna by¢ rowna i stanowic ptaszczyzne poziomg albo o
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okreslonym pochyleniu spadku. Jako wykonczenie podtdg przyjeto kamien
sztuczny- terakote- zgodnie z opracowang specyfikacja.

6.3. DOSTOSOWANIE WC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Wyposazenie obowigzkowe

Do urzgdzen, ktére bezwzglednie muszg znalez¢ sie w wyposazeniu WC
naleza:

« Miska ustepowa —  przystosowana do potrzeb  0so6b
niepetnosprawnych.

. Umywalka — przystosowana do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

o Akcesoria dodatkowe: dozowniki mydta, pojemniki na reczniki
papierowe, pojemniki na papier toaletowy — mocowane na wysokosci
umozliwiajgcej swobodny dostep do nich osobom poruszajgcym sie na
wOzKu.

Przestrzen manewrowa wc

Zgodnie z czescig graficzng wc dla niepetnosprawnych, winno posiadac
wolng od urzgdzen przestrzen manewrowg (dla wozka inwalidzkiego), ktorej
minimalne wymiary wynoszg 150x150 cm.

Oprécz gtownej, wolnej od urzagdzen przestrzeni manewrowe] w
pomieszczeniu wyznaczono réwniez przestrzenie manewrowe
umozliwiajgce swobodny do nich dostep.

« Zalecana wysokos¢ miskito 45-50 cm, niemniej najwazniejsze jest, aby
poziomy miski i siedziska wozka byty takie same — w tym celu stosuje
sie elementy regulujgce poziom, np. naktadki na siedziska.

. Deska powinna by¢ przytwierdzona i osadzona na misce tak, aby nie
wyginata sie w czasie przesiadania z wozka na sedes.

o Przycisk do sptukiwania powinien byC¢ zainstalowany 2z boku.
Wygodnym rozwigzaniem sg rowniez automatyczne systemy
sptukujgce.

« Przycisk urzagdzenia sptukujgcego powinien znajdowa¢ sie na
wysokosci nie wiekszej niz 120 cm liczgc od poziomu posadzki.

. Sptuczka nie moze by¢ uruchamiana za pomocg nogi.

. Wysoko$¢ montazu pojemnika na papier toaletowy powinna wynosié¢
100-120 cm liczac od poziomu posadzki.



https://www.ole.pl/category/dozowniki-mydla
https://www.ole.pl/category/pojemniki-na-reczniki-papierowe
https://www.ole.pl/category/pojemniki-na-reczniki-papierowe
https://www.ole.pl/category/pojemniki-na-papier-toaletowy?filter=1
https://www.ole.pl/category/pojemniki-na-papier-toaletowy?filter=1
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o Odlegtos¢ dozownika do recznikow papierowych od tylnej Sciany
toalety: 70-90 cm.

. Wysokos¢ montazu wspomagajgcego uchwytu uchylnego 80-85cm.
Porecze przyscienne winny by¢ zapobiegajgce slizganiu sie dtoni i
zwiekszajgce pewnosC¢ chwytu, mozna zastosowaé uchwyty z
wktadkami wyposazonymi w pierscien fluorescencyjny — przydatne
zwlaszcza wtedy, gdy oswietlenie pomieszczenia jest zdecydowanie
stabsze.

« Przycisk alarmowy — powinien by¢ usytuowany w zasiegu reki osoby
korzystajgcej z sedesu.

MISKA WC - WYMIAROWANIE

wdo g8 - 08

Przestrzen manewrowa przed umywalka

Niniejszym opracowaniem przewidziano adaptacje jednej z kilku umywalek
znajdujacych sie w tazience 4.1.

« Przestrzen manewrowa przed umywalkg winna wynosi¢ 90x120 cm,
gdzie dtuzszy bok lezy na osi umywalki, przy czym pod umywalkg moze
sie znajdowac nie wiecej niz 45 cm tej przestrzeni.

« Wysokos¢ zawieszenia: spod umywalki musi znajdowac sie powyzej
kolan osoby siedzgcej na wozku (min. 70 cm).


https://www.ole.pl/uchwyt-uchylny-pro.html

« Wysoko$¢ blatu umywalki (gérna krawedz): 85 cm.

« Wysoko$¢ montazu dolnej obudowy (syfon, stelaz): min. 65 cm.
Oczywiscie mozna w tej sytuacji skorzystac z najlepszego rozwigzania,
jakim sg umywalki bezsyfonowe.

. Wygodna szerokos¢ komory umywalki: 60-70 cm.

. Wygodna gtebokos¢ komory umywalki: 50-60 cm (ewentualnie mata
umywalka wbudowywana w blat).

. Wysokos¢ montazu wspomagajgcego uchwytu uchylnego: 80-85 cm.
« Wysokos$¢ lustra: nie wyzej niz 100 cm (liczgc od poziomu posadzki).
« Przeciwwskazania i zalecenia

« Nie zaleca sie stosowania postumentow lub poétpostumentow, ktore ze
wzgledu na swoje znaczne rozmiary w wysokim stopniu utrudniajg
podjezdzanie wbdzkiem pod umywalke od strony frontalnej, albo wrecz
uniemozliwiajg wykonanie tej czynnosci.

. Pod umywalkg nie mogg znajdowac sie elementy ostre lub szorstkie.

UMYWALKA - WYMIAROWANIE

:

w 0zZ4 - 004

6.4. WYBURZENIA | ROBOTY MUROWE

Do wyburzenia zgodnie z czescig graficzng projektu przewidziano scianki
istniejgcego wc- pom.4.2. tazienka gr. 8cm. oraz w pomieszczeniu 5. biuro
gr. 8 15cm. Po usunieciu gruzu i oczyszczeniu podioza, nalezy przystgpic¢
do robot murowych.

Roboty murowe : zamurowanie otworu drzwiowego w pom. 5.- biuro,
wykonanie scianek dziatowych z cegty petnej na zaprawie cem.- wap.


https://www.ole.pl/category/lustra?filter=1
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gr.8cm. wydzielajgcych kabine wc pom. 4.2. , wykonanie $cianki ostonowe]
— obudowa licznikow enn w pom. 2.1.

6.5. TYNKI, OKLADZINY SCIAN , MALOWANIE

Powstate ubytki nalezy uzupetni¢ tynkiem cementowo — wapiennym
kategorii lll na scianach i sufitach.

Przed przystgpieniem do robét tynkowych powinny by¢ ukohczone wszystkie
roboty stanu surowego, wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i
zamurowane wszystkie przebicia i bruzdy oraz osadzone oscieznice
drzwiowe. Podtoze winno by¢ przygotowane w sposob zapewniajgcy jak
najlepszg przyczepnosc tynku.

Wykonczenie scian tj. malowanie $cian i sufitbw podtoze musi by¢ czyste,
suche trwale odttuszczone. Przed wykonaniem warstwy nawierzchniowej
wykona¢ gruntowanie podtoza farba rozcienczona ok. 20%. Zastosowac
farbe o stopniu potysku — mat.

OPRACOWANIE:
inz. URSZULA SWISTEK
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INFORMACJA BIOZ

1. ADRES INWESTYCJI :

Krzak 91, 22-413 Nielisz

2. INWESTOR:

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY NIELISZ
KRZAK 91, 22 — 413 NIELISZ

3. ZAKRES ROBOT

Zakres robot obejmuje wykonanie

Robo6t budowlanych zwigzane z remontem budynku biblioteki zlokalizowanego w msc. Krzak
91 gm. Nielisz w zakresie zadania zadania ,, modernizacja budynku Biblioteki Publicznej Gminy
Nielisz w celu stworzenia dostepnej uzytkownikom funkcjonalnej i estetycznej przestrzeni.

I/. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT
zagospodarowanie placu budowy

prace przygotowawcze

roboty budowlano-montazowe

roboty wykonczeniowe

maszyny 1 urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

II/. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
szkolenie pracownikow w zakresie bhp,
zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby
zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy
I obuwia roboczego

I1I/.SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE |
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT

BUDOWLANYCH.
I/1.1 Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robot budowlanych, co
najmniej w zakresie:
ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
wykonania drég, wyjs$¢ i przejs¢ dla pieszych,
doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
odprowadzenia $ciekow lub ich utylizacji,
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a) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
b) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
C) zapewnienia wlasciwej wentylacji,
d) zapewnienia tacznos$ci telefonicznej,
e) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow
Teren budowy lub rob6t powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosié, co najmnie;j
1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub rob6t powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego oraz pojazdow mechanicznych i maszyn budowlanych. Szeroko$¢ ciagu pieszego
jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla
pojazdoéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczy¢ i
oznakowac¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu
budowy lub robdt powinna by¢ dostosowana do uzywanych §rodkow transportowych.
Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow. Drogi
komunikacyjne dla wozkoéw 1 taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje si¢ recznego
przenoszenia ci¢zaroOw nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.

Przejscia 1 strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone 1 oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przej$cia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy
zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstgpach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody
o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.
Balustrada sktada si¢ z deski krawegznikowej o wysokos$ci 0,15 m 1 porgczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa a porgcza
nalezy wypeti¢ w sposob zabezpieczajacy pracownikdéw przed upadkiem. Strefa niebezpieczna,
w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona
balustradami 1 oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spadac¢ przedmioty, lecz nie
mniej niz 6,0 m. Przej$cia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysokosci nie
mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i byé nachylone pod katem 45° w
kierunku Zrodia zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne 1 odporne na przebicie
przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc
sktadowania narzedzi, sprz¢tu, materialow jest zabronione.
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UWAGA :

Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢
zaprojektowane 1 wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity
zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem
pradem elektrycznym. Roboty zwigzane z podlaczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i
naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyroboéw i materiatow lub
maszyn i urzagdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej niz:

3,0 m — dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV,

5,0 m —dla linii i napigciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajagcym 15 KV,
10,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajacym 30 KV,

15,0 m — dla linii o0 napieciu znamionowym powyvzej 30 KV, lecz nieprzekraczajacym 110 KV,

Nie jest dopuszczalne wykonywanie robdt przez zurawie , koparki i inne maszyny
budowlane w strefie zagrozenia jak wyzej. W przypadku konieczno$ci uzycia ww sprzetu
uzgodnié¢ sposdb zabezpieczenia przed porazeniem z Rejonem Energetycznym w Zamosciu (
np. wylgczenie linii na czas robot)

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogga zblizy¢ sie na
niebezpieczng odleglos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostgpem osdb nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikow
energii. Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polaczenia z urzadzeniami mechanicznymi
wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i
opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:
przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czgsci elektrycznych i
mechanicznych,
przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad miesiac,
przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach,
nalezy sprawdzac¢ ich dzialanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy. Dokonywane

naprawy 1 przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji

urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng 1lo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celow higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

Ilo$¢ wody do celéw higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie
zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujagcymi lub zakaznymi albo
powodujacymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 1 w przypadku korzystania z natryskow,

90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych

zapewnienia nalezytej higieny procesow technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania

z natryskow,

30 | — przy pracach nie wymienionych w pkt. ,,a” i ,,b”.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym: przy pracach na otwartej przestrzeni przy
temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25 °C.
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Pracownik moze przyrzadza¢ sobie positki we wlasnym zakresie z produktéw otrzymanych od
pracodawcy. Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia
higieniczno — sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie,
suszarnie oraz ustepy. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejagcych na terenie budowy
pomieszczen i urzadzen higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta
umowa. Zabrania si¢ urzgdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na
terenie budowy, na ktdrej roboty budowlane wykonuje wigcej niz 20 — pracujacych. W takim
przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwo$¢ przechowywania
oddzielnie odziezy roboczej i wtasnej. W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych moga by¢
stosowane tawki, jako miejsca siedzace, jezeli sg one trwale przytwierdzone do podioza.
Jadalnia powinna sktada¢ si¢ z dwoch czesci:
jadalni wlasciwej, gdzie powinno przypada¢ co najmniej 1,10 m? powierzchni na kazdego z
pracownikow jednoczesnie spozywajacych positek,
pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn stolowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza si¢
nizszg wysokos$¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m. Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone
oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania materiatéw i wyrobow.
Sktadowiska materiatdéw, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob
wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuni¢cia si¢ lub spadnigcia sktadowanych
wyrobow i urzadzen. Materiaty drobnicowe powinny by¢ ulozone w stosy o wysokos$ci nie
wiegkszej niz 2,0 m, a stosy materiatow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do
wysokosci nieprzekraczajacej 10 — warstw. Odleglo$¢ stosow przy skladowaniu materiatow nie
powinna by¢ mniejsza niz:

0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyroboéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego
jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub
wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow. Teren budowy powinien by¢
wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, ktdry powinien by¢ regularnie
sprawdzany, konserwowany 1 uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow 1 przepisow
przeciwpozarowych. Ilo§¢ i rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno by¢ zgodne z
wymaganiami przepisOw przeciwpozarowych. W pomieszczeniach zamknigtych nalezy
zapewni¢ wymiang powietrza, wynikajaca z potrzeb bezpieczenstwa pracy.

Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie 1 zapewnia¢ doplyw §wiezego powietrza.
Nie moze ona powodowac przeciggdw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

1/1.2 Roboty budowlano — montazowe
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia
otwordéw technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworéw prowadzacych
na plyty balkonowe);
przygniecenie pracownika belkg drewniang podczas wykonywania robot montazowych przy
uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze
roOwnym rzutowi przemieszczanego elementu, powickszonym z kazdej strony o 6,0 m).

Roboty montazowe np. konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementow
wielkowymiarowych mogg by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,,bioz”
przez pracownikdw zapoznanych z instrukcja organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych
maszyn 1 innych urzadzen technicznych. Przebywanie osob na gornych plaszczyznach Scian,
belek, stupdw, ram lub kratownic oraz na dwoch nizszych kondygnacjach, znajdujacych si¢
bezposrednio pod kondygnacja, na ktorej prowadzone sg roboty montazowe, jest zabronione.
Prowadzenie montazu z elementow wielkowymiarowych jest zabronione:

przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,
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przy ztej widocznos$ci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie maja
wymaganego przepisami odrgbnego o$wietlenia.

Zabronione jest w szczegdlnosci:

przechodzenia 0os6b w czasie pracy zurawia pomigdzy obiektami budowlanymi a podwoziem
zurawia lub wychylania si¢ przez otwory w obiekcie budowlanym,

sktadowanie materiatow 1 wyrobéw pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub pomiedzy
torowiskiem zurawia a konstrukcja obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi
zabezpieczeniami.

Punkty §wietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby
zapewniaty rownomierne o§wietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien osob.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w
miejscu wbudowania. W czasie zaktadania stezen montazowych, wykonywania robot
spawalniczych, odczepiania elementow prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykoéw
nalezy stosowa¢ wylgcznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne. W czasie montazu, w
szczegolnosci stupdw, belek 1 wigzardw, nalezy stosowac podktadki pod liny zawiesi,
zapobiegajace przetarciu 1 zatamaniu lin. Podnoszenie i przemieszczanie na elementach
prefabrykowanych osob, przedmiotow, materiatéw lub wyrobow jest zabronione. Osoby
przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokos$ci co najmniej 1,0 m od poziomu
podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.
Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

krawedzie stropéw nieobudowanych $cianami zewnetrznymi,

pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybow dzwigowych).

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktorych mozliwy jest dostep ludzi,
nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig wpadnigcia lub ogrodzi¢ balustrads.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki
linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na
wysokosci okoto 1,50 m wzdhuz zewngtrznej strony krawedzi przej$cia. Wytrzymatos¢ i sposob
zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spadajacej osoby. W
przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka
bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za
pomoca urzadzenia samohamujacego. Dtugosc¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie
powinna by¢ wigksza niz 1,50 m. Amortyzatory spadania nie s3 wymagane, jezeli linki
asekuracyjne s3 mocowane do linek urzadzen samohamujgcych, ograniczajacych wystapienie sity
dynamicznej w momencie spadania, zwlaszcza aparatow bezpieczenstwa lub pasow
bezwladnosciowych. Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub
ruchomych podestow roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z
wysokos$ci za pomocg prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin no$nych drabiny,
krzesetka lub podestu. Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane,
przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢
wystapienia szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktorych
wymagane jest zastosowanie srodkow ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

1/1.3 Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzg¢tu chronigcego przed upadkiem z wysokos$ci przy
wykonywaniu robot zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej).
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Roboty wykonczeniowe zewngtrzne (elewacja budynku) moga by¢ wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestow roboczych oraz rusztowan np. ,,MOSTOSTAL - BAUMANN”, , BOSTA —
707, ,STALKOL”, ,RR - 1/30”, ,,PLETTAC”, ,,ROCO — 1”. Montaz rusztowan, ich eksploatacja
i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem
indywidualnym.

Uwaga : W projekcie ustawienia rusztowan (drabin , podestow) od strony linii eNN
przewidzie¢ ich ustawienie tylko od strony wewnetrznej Scian budynku.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych
powinien posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan
obowigzane sg do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczng.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem. Odbidr rusztowania dokonuje si¢ wpisem do dziennika budowy lub w protokoéle
odbioru technicznego. W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie
porgczy ochronnej na wysokosci 1,00 m. Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢
uziemione i posiada¢é instalacje¢ piorunochronna. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy
drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejs¢ dla pieszych, powinny posiadaé daszki
ochronne i ostong z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku
stosowania balustrad. Roboty wykonczeniowe wewngtrzne mogg by¢ wykonywane z rusztowan
sktadanych typu ,,Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin
rozstawnych (roboty malarskie). Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢
wykonane zgodnie z instrukcja producenta. Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢
przeprowadzony tylko i wylacznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego
konstrukcji, montazu i demontazu. Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie
z przeznaczeniem. Dopuszcza si¢ wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin
rozstawnych tylko do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podlogi. Drabiny nalezy
zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunigciem si¢ oraz zapewni¢ ich stabilno$¢. W
pomieszczeniach, w ktorych beda prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy
wylaczy¢ instalacje elektryczng 1 stosowac zasilanie, ktore nie bedzie mogto spowodowac
zagrozenia pradem elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrébcee elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywacé
srodkoéw ochrony indywidualne;j, takich jak:

gogle lub przylbice ochronne,

hetmy ochronne,

r¢kawice wzmocnione skora,

obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobodg¢ ruchu, niezbedna do wykonywania pracy.

I/1.5S Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane
na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych:
pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
potracenie pracownika lub 0soby postronnej przy wykonywaniu robot na placu budowy lub w
miejscu dostgpnym dla 0so6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne;j),
porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetniaé¢
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane
na terenie budowy tylko woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich
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eksploatacji. Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace
dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno —
ruchowg lub instrukcj¢ obstugi tych maszyn lub urzadzen. Operatorzy maszyn budowlanych,
kierowcy wozkow 1 innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje. Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktore nie
posiadaja kabin, powinny by¢:
zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,
ostoniete w okresie zimowym.

II/. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikoéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

-szkolenie wstgpne,

szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujagcymi w danym zaktadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (,,Instruktaz
stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikdéw z zagrozeniami wystepujacymi na okres§lonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢
zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia
przez pracownika szkolenia wstgpnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie
oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie
bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 — miesigcy od rozpoczecia
pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu
nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegdlne
zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o nap¢dzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymog nie
dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trojfazowymi o
mocy
do 1 KW. Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,
obstugi maszyn 1 innych urzadzen technicznych,
postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okre§la¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikow. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej
wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze
dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
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Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robodt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.
III/. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE
ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot), stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

III.1/ przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:
a) niewtasciwa ogodlna organizacja pracy
nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
niewtasciwe polecenia przetozonych,
brak nadzoru,
brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:
8). niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
9). nieodpowiednie przejscia i dojscia,
10). brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

[11/2. przyczyny techniczne powstania wypadkdéw przy pracy:
niewlasciwy stan czynnika materialnego:

wady konstrukcyjne czynnika materialnego bgdace zrodtem zagrozenia,
niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
brak §rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,
brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,
niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:
organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami 1 zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
dbac o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem, organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami §rodowiska pracy, dba¢ o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen
pracy 1 wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem, na podstawie:
oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracys;
wykazu prac szczegélnie niebezpiecznych; okreslenia podstawowych wymagan bhp przy
wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych; wykazu prac wykonywanych przez co
najmniej dwie osoby wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizyczne;.

Kierownik budowy powinien podjaé¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:
zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikoéw szkodliwych 1 ucigzliwych,
zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i1 Zycia pracownikdéw gtownie przez stosowanie
technologii, materiatéw 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpos$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
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w celu usunigcia tego zagrozenia.  Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢

wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez 1 obuwie robocze, zgodnie z tabelg
norm przydziatu §rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang
przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych
srodkoéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrong przed wyst¢pujgcymi zagrozeniami

(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania si¢
tymi $rodkami.

OPRACOWANIE:
inz. URSZULA SWISTEK
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
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RZUT PARTERU

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
OBJETYCH OPRACOWANIEM

L.P. | NAZWA POSADZKA POWIERZCHNIA
1.1. | SALA BIBLIOTECZNA terakota 36,39
1.2. | SALA BIBLIOTECZNA terakota 36,42
1.3. | SALA BIBLIOTECZNA terakota 36,39
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3.2. Mw_”___.u__mmwNmﬂMOw__/_m J terakota 12,39
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6. | POKOJ. SOCJALNY terakota 12,60

RAZEM POWIERZCHNIA: 358.81

OZNACZENIA:

MURY ISTNIEJACE - ADAPTOWANE

ROZBIORKI

skala 1:100

PRZEMUROWANIA OTWOROW DRZWIOWYCH / SCIANKI PROJEKTOWANE

0 1 2 6 8 10

W 3 4 2 7 [ml
S~ MODERNIZACJA BUDYNKU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY NIELISZ W CELU STWORZENIA DOSTEPNEJ

A UZYTKOWNIKOM FUNKCJONALNEJ | ESTETYCZNEJ PRZESTRZENI ORAZ ZAKUP WYPOSAZENIA
AoREs v | KRZAK91,22-413 NIELISZ branza:. ARCHITEKTURA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY NIELISZ )
INWESTOR KRZAK 91, 22-413 NIELISZ skaLa 1:100 DATA 09.2019
TRESC RZUT PARTERU >m
RYS.

FUNKCIA IMIE | NAZWISKO PODPIS
srosekTowa: | MEF inz. Urszula Swistek

upr. bud. nr LUB/0276/PWOK/05






