Postepowanie prowadzone w trybie podstawowym na zadanie pn.: Budowa budynku ,,Centrum

Opiekunczo-Mieszkalnego" wraz z infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu”.

3 MINA N! L1sZ
22-413 Nielisz 279
woj. lubelskie
tel. 84 6342°721, 1# 3-163-12-115

Nielisz, dnia 09 lipca 2021 r.

Znak postepowania: UZP.271.3.2021

- do wszystkich Wykonawcow -

dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie

A.

inwestycyjne pn.: Budowa budynku ,,Centrum Opiekunczo-Mieszkalnego"
wraz z infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu.

Dziatajac na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo

zamOwien publicznych - dalej ,ustawa Pzp”, Zamawiajacy: Gmina Nielisz,
Nielisz 279, 22-413 Nielisz, przekazuje tres¢ zapytan dotyczacych tresci
Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (SWZ], wraz z udzielonymi
odpowiedziami.

Zestaw pytan z dnia 05.07.2021 r.

Pytanie 1:

Posadzki:

Dokumentacja projektowa:

- Zageszczony warstwami piasek $redni ID=0,7, [S=0,97 (do poziomu taw
fundamentowych ok. 3,5 m) (1456,14 m3)

- Chudy beton C8/10 gr. 5 cm

- Pltyta betonowa C16/20 + zbrojenie #6 co 15x15 cm - gr 12 cm

- XPS 100 - gr 8 cm

- [zolacja - 2x folia PCV

- Ptyta betonowa C20/25 + zbrojenie rozproszone - gr 7 cm

- wylewka samopoziomujaca gr 0,5 cm

- terakota gres lub panele winylowe

Przedmiary:

- Zageszczony warstwami piasek $redni ID=0,7, [S=0,97 - gr 15 cm
- Chudy beton C8/10 gr. 5 cm

- Ptyta betonowa C16/20 bez zbrojenia - gr 12 cm

- XPS 100 - gr 10 cm

- [zolacja - 2x folia PCV

- Posadzka cementowa nie zbrojona - gr 7 cm

- terakota gres lub panele winylowe

W zwigzku z powyzszym prosze o udzielenie informacji, ktére z warstw zostang
docelowo zastosowane oraz uzupeinienie przedmiaréw o brakujgce pozycje.
Odpowiedz:

Roboty nalezy zrealizowac zgodnie z projektem budowlanym. Do wyceny

nalezy doda¢ nastepujace pozycje:

KNR 2-02 1101-07 podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym.
Obmiar: 970 m3
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KNR 2-02 1106-07 Doptata za zbrojenie siatkg stalowa #6 co 15x15 cm

Obmiar: 416,04 m2

Ponadto, Zamawiajacy informuje, iz wynagrodzenie Wykonawcy bedzie miato
charakter ryczattowy, wiec Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierac sie na
zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w pkt 4.4 SWZ
oraz STWiORB. Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy. Wystapienie w trakcie
realizacji umowy robot nieujetych w przedmiarze lub robot w wiekszej ilosci
w stosunku do przyjetej w przedmiarze nie bedzie uprawniato Wykonawcy do
zadania dodatkowego wynagrodzenia - jezeli roboty te ujete byty w dokumentacji
projektowej, o ktorej mowa w pkt 4.4 SWZ lub STWiORB,

Pytanie 2:

Kolor stolarki PCY

Jaki kolor stolarki PCV nalezy przyja¢ do wyliczenia ceny?:
- Kolor biaty

- kolor 9016 jednostronnie okleinowany

- kolor 9016 obustronnie okleinowany

Odpowiedz:

Kolor stolarki PCV biaty.

Pytanie 3:

Tynki i malowanie:

Dokumentacja projektowa:

- Tynk kategorii III

- GladzZ gipsowa 3mm

- Malowanie farbami emulsyjnymi 3 krotne
Przedmiar:

- Tynk kategorii III

- Malowanie farbami emulsyjnymi 3 krotne

W zwigzku z powyzszym prosze o udzielenie informacji czy nalezy wykonywac
gtadz gipsowa 3 mm? oraz uzupetnienie przedmiaréw o brakujgce pozycie.
Odpowiedz:

Roboty nalezy zrealizowa¢ zgodnie z projektem budowlanym. Do wyceny nalezy
doda¢ nastepujace pozycje:

KNNR 2 0802-06 gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i sufitach

Obmiar: 1545,79 m2

Ponadto, Zamawiajacy informuje, iz wynagrodzenie Wykonawcy bedzie miato
charakter ryczattowy, wiec Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierac sie na
zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w pkt 4.4 SWZ
oraz STWiORB. Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy. Wystgpienie w trakcie
realizacji umowy robdt nieujetych w przedmiarze lub robot w wiekszej ilosci
w stosunku do przyjetej w przedmiarze nie bedzie uprawniato Wykonawcy do
zadania dodatkowego wynagrodzenia - jezeli roboty te ujete byty w dokumentacji
projektowej, o ktorej mowa w pkt 4.4 SWZ lub STWiORB,
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Pytanie 4:

Czy do wyliczenia ceny nalezy doliczy¢ wyposazenie pomieszczen (umeblowanie)?
Jezeli tak prosimy o zataczenie zestawienia wraz ze specyfikacja.

Odpowiedz:

Przedmiot zamoOwienia nie obejmuje wyposazenia pomieszczen, ktore bedzie
zlecone odrebnym postepowaniem.

Pytanie z dnia 07.07.2021 r.

Prosze o podanie koloru stolarki aluminiowej, opis jest niejasny i niewiele z niego
wynika lub prosze o podanie kontaktu do osoby, ktéra mogtaby wyjasnic te kwestie.
Odpowiedz:

Kolor stolarki aluminiowej: biaty.

Zamawiajacy informuje, Ze pytania oraz odpowiedzi na nie staja sie integralng
czescia SWZ i beda wiazace przy sktadaniu ofert.

Ponadto, dzialajac na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajacy
dokonuje zmiany tresci Projektu umowy, a mianowicie:

w § 5ust. 2, 3i4 Projektu umowy - Zalacznik Nr 2 do SWZ przed zmiana:

2. Faktury czeSciowe beda wystawiane za okresy rozliczeniowe nie cze$ciej niz raz
na trzy miesiace, przy czym pierwszy okres rozliczeniowy konczy sie z konicem
trzech miesiecy nastepujacych po miesigcu, w ktorym zawarto umowe.

3. Faktury czeSciowe wystawiane beda na podstawie przedstawionego
i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego obmiaru wykonanych robét za zakres
robot rzeczywiscie wykonanych wg wyceny wynikajacej z kosztorysu, o ktorym
mowa w § 3 ust. 7 umowy, po dokonaniu odbioru czeSciowego robdt objetych
fakturg, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2) umowy.

4. Ostatnia faktura czesciowa zwana faktura koncowa nie moze by¢
wystawiona na kwote nizsza niz 10 % wynagrodzenia umownego brutto
wskazanego w § 3 ust. 1 umowy po dokonaniu odbioru koncowego zgodnie z § 6
ust. 1 pkt 3).

w § 5 ust. 2, 3i4 Projektu umowy po zmianie jest:

2. Faktury czeSciowe beda wystawiane wg nastepujacych zasad:
1) pierwsza faktura czesciowa na kwote nie wiecej niz 35% wynagrodzenia
umownego brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy po wykonaniu i odbiorze
30% wartosci robot;
2) druga faktura czesciowa na kwote nie wiecej niz 60% wynagrodzenia
umownego brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy po wykonaniu i odbiorze
60% wartosci robot (narastajaco);
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3) trzecia faktura cze$Sciowa na kwote nie wiecej niz 90% wynagrodzenia
umownego brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy po wykonaniu i odbiorze
90% wartosci robot (narastajaco);
3. Faktury czeSciowe wystawiane beda na podstawie przedstawionego
i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego obmiaru wykonanych robot za zakres
robot rzeczywiscie wykonanych wg wyceny wynikajacej z kosztorysu, o ktorym
mowa w § 3 ust. 7 umowy, po dokonaniu odbioru czesciowego robot objetych
faktura, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2) umowy.
4. Ostatnia faktura, zwana faktura koncowa wystawiona bedzie na kwote nie
wiecej niz 10% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 3 ust. 1
umowy po dokonaniu odbioru konicowego zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3).

5. W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy przediuza termin skladania ofert, tym
samym, ulegaja zmianie zapisy dotyczace terminow, okreslone w rozdziale 14
SWZ, a mianowicie:

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmiang jest:

Termin skiadania ofert: 16.07.2021 r., godz. 10:00.
w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest:

Termin sktadania ofert: 21.07.2021 r., godz. 10:00.
w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmiang jest:

Termin otwarcia ofert: 16.07.2021 r., godz. 11:00.

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest:

Termin otwarcia ofert: 21.07.2021 r., godz. 11:00.

6. Powyzsze zmiany powoduje zmiane terminu zwigzania oferta, a mianowicie:

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ przed zmiang jest:
Wykonawca jest zwigzany oferta do dnia 14.08.2021 r.

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest:
Wykonawca jest zwigzany oferta do dnia 19.08.2021 r.

7. Powyzsza zmiana treSci SWZ powoduje zmiane treSci ogloszenia
o zamoOwieniu nr 2021/BZP 00097786/01 z dnia 2021-06-29 oraz zmiany
terminéw w postepowania zamieszczonym na https://miniportal.uzp.gov.pl
Ogtoszenie o zmianie ogtoszenia zostato opublikowane w dniu 09.07.2021 r. w module
BZP dostepnym na platformie eZamdwienia pod numerem 2021/BZP 00109397/01
Termin sktadania i otwarcia ofert zostat réwniez zmieniony na miniPortalu.

8. Jednocze$nie Zamawiajacy informuje, iz pozostala tres¢ SWZ pozostaje bez
Zmian.

(podpis kierownika Zt osoby upowaznionej)
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