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Nazwa zamowienia:

Modernizacja kompleksu sportowego
”"Moje Boisko-Orlik 2012” w Nieliszu

Adresy obiektéw budowlanych:

1. Kompleks sportowy Moje Boisko-
Orlik 2012,

Nielisz dz. nr ew. 907/10, 22-413
Nielisz

Opis przedmiotu zamoéwienia wedtug kodéw
CPV:

74232000-4 — Ustugi inzynieryjne w zakresie
projektowania

45210000-2 — Roboty budowlane w zakresie
budynkéw

45453000-7 — Roboty remontowe i
renowacyjne

45400000-1 — Roboty wykornczeniowe w
zakresie obiektow budowlanych
45321000-3 - Izolacje cieplne

Kod: 45300000 Nazwa: Roboty w
zakresie instalacji budowlanych

Kod: 45332000 Nazwa: Roboty
instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Kod: 45331100 Nazwa: Instalowanie
centralnego ogrzewania

Kod: 45331200 Nazwa: Instalowanie
urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Kod: 45310000 Nazwa: Roboty w
zakresie instalacji elektrycznych,

Kod: 45260000 Nazwa: Roboty w
zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne,
Kod: 45320000
izolacyjne,
Kod: 45400000 Nazwa: Roboty
wykonczeniowe w zakresie obiektéw
budowlanych

Kod: 45420000 Nazwa: Roboty w
zakresie zaktadania stolarki budowlanej
oraz roboty ciesielskie

Nazwa: Roboty

Nazwa zamawiajgcego:

Gmina Nielisz
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Adres zamawiajacego: Nielisz 279,
22-413 Nielisz
Autorzy opracowania: Imig i Nazwisko

mgr inz. Jerzy Wiater

Spis zawartosci programu funkcjonalno — 1. CZESC OPISOWA
uzytkowego dla kazdego budynku oddzielnie 1. Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia.
a. Charakterystyczne parametry
okreslajace wielkos¢ obiektu
lub zakres prac budowlanych.
b. Aktualne uwarunkowania
wykonania przedmiotu
zamowienia
c. Cechy obiektu dotyczgce
rozwigzan budowlano-
konstrukcyjnych.
2. 0Ogdlne warunki wykonania i odbioru
robot budowlanych.

a. przygotowanie terenu
budowy.
b. instalacje,
c. wykonczenie,
3. Warunki wykonania i odbioru robot
budowlanych , szczegétowy zakres
zamowienia

I. CZESC INFORMACYJNA

e Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢
zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajgcymi z
odrebnych przepiséw

e (Oswiadczenia zamawiajgcego
stwierdzajace jego prawo do
dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane.

e Przepisy prawne i normy zwigzane z

projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego.

Marzec 2026
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I. CZESC OPISOWA

4. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia.

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie modernizacji kompleksu sportowego Moje Boisko-Orlik
2012 w Nieliszu

1.1. Zakres zamdwienia:

W zakres opracowania wchodzi¢ bedzie:
e wykonanie robot zgodnie z niniejszym PFU wraz z zakupem i montazem niezbednego
wyposazenia,

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu i zakres rob6t budowlanych.

Kompleks sportowy Moje Boisko-Orlik 2012 w Nieliszu

Nazwa Jednostka llos¢

Wymiana w budynku zaplecza:

- pojemnosciowych podgrzewaczy elektrycznych o kpl 3
pojemnosci 30 I.

- przeptywowych podgrzewaczy wody kpl 2
- wymiana umywalek wraz bateriami i syfonami kpl 5
- wymiana muszli WC z dolnoptukiem i sedesem kpl >
- wymiana baterii prysznicowe]j wraz ze stuchawka kpl 3
- wymiana konwektorowych lokalowych grzejnikéw

elektrycznych o mocy 700 W. kpl 8
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Nazwa

Jednostka

llosé

Wymiana w budynku zaplecza:
- drzwi zewnetrznych wraz z samozamykaczem
- drzwi wewnetrznych

kpl
kpl

Nazwa

Jednostka

llos¢

Demontaz w budynku zaplecza zadaszenia z lexanu
pomiedzy segmentami i wykonanie w to miejsce
zadaszenia z blachy powlekanej wraz z obrébkami
blacharskimi.

Wykonanie dodatkowego pokrycia z blachy trapezowej
stalowej powlekanej na istniejgcym pokryciu dachéw
konteneréw wraz z wymiang obrébek blacharskich o
szerokosci do 25 cm.

Demontaz w budynku zaplecza rynien i rur spustowych i
montaz nowych systemowych wykonanych z blachy
stalowej powlekane;.

- rury spustowe o Srednicy 90 mm o tacznej dtugosci 2,5
m

- rynny o $rednicy 120 mm

mb

mb

12,48

85,5

zewnetrzne reflektory LED o mocy 200 W

L.p. Nazwa Jednostka llos¢
1. |Wymiana istniejgcych opraw oswietlenia wewnetrznego | kpl 22
zaplecza na oprawy LED o mocy 30W
2. |Wymian halogenowych opraw oswietlenia boisk na kpl 22
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L.p. Nazwa Jednostka llos¢
1 [Wymiana bramek 2x5 m wraz z siatkami kpl
2 |Wymiana tablic do koszykéwki wraz koszami kpl
3 |Wymiana siatki na pitkochwyty 28x6 m kpl

UWAGA:

1. Wszystkie wielkosci nalezy sprawdzié (potwierdzié¢) dokonujac pomiaréw z natury.

2. Zastosowana w ramach projektu technologia musi spetnia¢ obowigzujace wymagania prawne.

1.3. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia.

1.3.1. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

Zakres prac przewidzianych do wykonania nie wymaga uzgodnien i decyzji administracyjnych.

Budynek zaplecza

Dane dotyczgce budynku:

— powierzchnia zabudowy 87,95 m?

— kubatura budynku 535 m?

— powierzchnia uzytkowa 67,6 m?

Parterowy, niepodpiwniczony budynek kontenerowy o konstrukcji stalowej z poszyciem z blachy
powlekanej z ptyt warstwowych z rdzeniem styropianowym gr. 12 c¢cm, podfoga na gruncie
ocieplona styropianem gr. 5 cm, wentylacja grawitacyjna, ogrzewanie i przygotowanie cwu
elektryczne. Na dziatce znajduje sie parking, dojazd do dziatki odbywa sie bezposrednio z

utwardzonej drogi publicznej, boiska sg ogrodzone.
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1.3.2. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1. Roboty bedace przedmiotem zamoéwienia, ktére zgodnie z art.28 ust 1 ustawy Prawo budowlane
(Dz. U. 22019 r poz.1186.) nie wymagajg uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe ani zgtoszenia
prowadzenia robdét budowlanych. W przypadku wymiany oswietlenia boisk nalezy wykonac
dokumentacje potwierdzajgcg spetnienie wymagan w zakresie natezenia oswietlenia wymagane
odrebnymi przepisami.

2. W obowigzku wykonawcy oprdocz wyzej wymienionych prac znajduje sie réwniez wykonanie
wszystkich robdt budowlano — montazowych z materiatéw i urzadzen wtasnych.

2. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-montazowych.

2.1. Instalacja wod.-kan., ogrzewania i cwu:

Wymiana w budynku zaplecza:
- pojemnosciowych podgrzewaczy elektrycznych o pojemnosci 30 I. i mocy 1,5 kW wyposazanych w
termostat z mozliwoscia regulacji temperatury podgrzewanej wody: 3 kpl.

- przeptywowych podgrzewaczy wody o mocy min. 3,5 kW: 2 kpl

- wymiana umywalek wraz bateriami i syfonami, zamawiajgcy wymaga umywalek porcelitowych w
kolorze biatym o szer. 40 cm z jednouchwytowg baterig stojaca: kpl 5

- wymiana muszli WC z dolnoptukiem i sedesem na nowe porcelitowe w kolorze biatym, sedes w
kolorze biatym antybakteryjny: 5 kpl

- wymiana baterii prysznicowej wraz ze stuchawka: 5 kpl.

- wymiana konwektorowych lokalowych grzejnikéw elektrycznych na nowe o mocy 700 W z
termostatem i mozliwoscia regulacji temperatury: 8 kpl.

2.2. Stolarka drzwiowa

- demontaz w budynku zaplecza istniejgcych drzwi zewnetrznych i montaz nowych petnych w
kolorze biatym o U=1,3 W/m2K wyposazonych w samozamykacze wraz z robotami towarzyszgcymi
— obrobkami osciezy. Potaczenia o$cieznic ze $cianami uszczelni¢ przy wykorzystaniu
specjalistycznych folii. Wymiary zewnetrzne oscieznicy : szer. 110 cm, wys. 210 cm: 5 kpl,

- demontaz w budynku zaplecza istniejgcych drzwi wewnetrznych i montaz nowych petnych w
kolorze biatym o U=1,3 W/m2K z trzema zawiasami wyposazonych w kratki wentylacyjne i
odbojniki. Wymiary zewnetrzne oScieznicy : szer. 110 cm, wys. 210 cm: 2 kpl
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2.3. Roboty zewnetrzne przy budynku zaplecza

- demontaz istniejgcego zadaszenia z lexanu pomiedzy kontenerami budynku zaplecza i montaz w
to miejsce zadaszenia z blachy powlekanej trapezowej w kolorze RAL 6005 wraz z wykonaniem
obrobek blacharskich: 12,48 m2,

- demontaz rynien i rur spustowych i montaz w to miejsce nowych systemowych wykonanych z
blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL 6005, rynny o srednicy 120 mm i ogdlnej dtugosci 16,2
m, rury spustowe o $rednicy 90 mm, dwa komplety po 2,5 m.

- wykonanie dodatkowego pokrycia z blachy trapezowej stalowej powlekanej na istniejgcym
pokryciu dachow konteneréw: 85,5 m2, wraz z wymiang obrébek blacharskich o szerokosci do 25
cm: 52,8 mb.

2.4. Wymiana opraw oswietlenia wewnetrznego i zewnetrznego

- wymiana istniejgcych opraw oswietlenia wewnetrznego na oprawy LED o mocy 30 W. Wymagane
parametry zrédet $wiatta LED minimum 120 Lm/W , minimum IP 40 , temperatura barwowa
3000/4000K, CRI>80, trwatos¢ zrodta LED minimum 35 000h przy stabilnosci Zrodta swiatta
minimum 70% dla temperatury pracy 25 stopni Celsjusza, wspdtczynnik mocy biernej min. 0,95: 22
kpl.

- wymiana istniejgcych opraw oswietlenia zewnetrznego boisk na reflektory LED o mocy 200 W.
Wymagane parametry zrodet $wiatta LED minimum 110 Lm/W , minimum IP 65, temperatura
barwowa 6000K, CRI>70, klasa odpornosci na uderzenia IK08, trwatos¢ zrédta LED minimum 50
000h, temperatura pracy: -30*C — +45*C, wspotczynnik mocy biernej min. 0,95, kolor czarny: 22
kpl.

2.5. Wyposazenie boisk

- wymiana istniejgcych bramek do pitki noznej na certyfikowane nowe aluminiowe w opcji do
zabetonowania wraz z wymiang siatek na nowe polipropylenowe: 2 kpl,

- wymiana istniejgcych tablic do koszykdéwki na nowe wraz koszami wykonane z laminatu, odporne
na warunki zewnetrzne z certyfikatem bezpieczeristwa B: 2 kpl,

- wymiana siatki na pitkochwytach na nowe polipropylenowe o oczkach 5x5 cm i wymiarach
28x6m: 2 kpl.

Wykonawca zobowigzany jest po wykonaniu prac przywrocic stan pierwotny budynku i terenu,
na ktérym prowadzone byty dziatania zwigzane z realizacjg robét.
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3. Uwagi ogdlne dotyczace wszystkich obiektéw:

Zamawiajgcy wymaga aby roboty budowlane zostaty przeprowadzone w sposdb zgodny z zasadami
sztuki budowlane;.
Dla obiektu objetego zakresem przedsiewziecia Zamawiajgcy dopuszcza:
* wykonanie innych prac majgcych pozytywny wptyw na uzyskanie gwarantowanego
poziomu jakosci wykonywanych robét
* zastosowanie dowolnej techniki i technologii wykonania rob6t budowlanych,
4. O0godlne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

4.1.
Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi do akceptacji przez Zamawiajgcego,
harmonogram realizacji inwestycji lub harmonogram ptfatnosci (zgodnie z warunkami umownymi) a
w szczegdlnosci Wykonawca uzgodni z Zamawiajagcym sposéb prowadzenia prac tak aby w jak
najmniejszym stopniu utrudni¢ biezgce funkcjonowanie remontowanego obiektu oraz innych
znajdujacych sie na dziatce .
W ramach przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy catos¢ terenu objetego
lokalizacjg obiektu.
Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

* organizacji robot budowlanych,

* zabezpieczenia interesdw o0sdb trzecich,

* ochrony srodowiska,

* warunkow bezpieczenstwa pracy,

* warunkdéw bezpieczeristwa ruchu drogowego zwigzanego z budowsa,

* zabezpieczenia placu budowy przed dostepem oséb trzecich,

* zabezpieczenia jezdni od nastepstw zwigzanych z budowa.

4.2.

Wywoz gruzu i ewentualnych odpadéw budowlanych nalezy dokonywac¢ na koncesjonowane
wysypisko komunalne.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, majg spetniaé
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i
posiadajg wymagane parametry. Wyroby budowlane wytwarzane wedtug zasad okres$lonych w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych (np. beton) bedg wymagaty
przeprowadzenia badan potwierdzajgcych, ze spetniajg one oczekiwane parametry. Koszty
przeprowadzenia tych badan obcigzajg Wykonawce, a potrzeba tych badan i ich czestotliwos¢
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okresla specyfikacja techniczna. Wymagane jest usuwanie z jezdni zanieczyszczern ziemnych
powodowanych ruchem samochodéw budowy. Zamawiajgcy przewiduje biezacg kontrole
wykonywanych robdét budowlanych.

4.3.
Kontroli przez Zamawiajgcego, bedg poddane w szczegdlnosci:
* rozwigzania przyjete do realizacji w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz warunkami umowy,
* stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w PFU,
* wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie np. beton konstrukcyjny lub
elementy konstrukcyjne, a takze wbudowywane urzadzenia - na okolicznos¢ zgodnosci ich
parametrow z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi.

4.4,
Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:

* odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

* odbiodr koricowy,

* odbidr po okresie rekojmi,

* odbidr ostateczny tj. po okresie gwarancji.
Dla potrzeb odbioru i rozliczania robdét budowlanych, Zamawiajgcy ustala nastepujace etapy
rozliczeniowe, po ktorych wykonaniu i odbiorze, bedg dokonywane kolejne ptatnosci, tj.:

* wykonanie i zakonczenie robdt budowlanych potwierdzone protokotem odbioru

koncowego.

4.5.
a) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét, za ich zgodnos¢ z PFU, oraz poleceniami
inspektora nadzoru.
b) Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody, techniki i technologie wykonywania
robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na piSmie przez inspektora nadzoru.
c) Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez inspektora nadzoru.
d) Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia robdt przez inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
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e) Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdét
bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatéw, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

5. SZCZEGOLOWY ZAKRES ZAMOWIENIA:

1. Wykonawca zobowigzany jest, w zakresie dokumentacji do wykonania i pozyskania:
° stosownych opinii, opracowan, w zakresie wymaganym przepisami prawa,
° Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
¢ informacja BiOZ, plan BiOZ,
e ztozenie stosownych wnioskdw w celu uzyskania wfasciwych opinii, uzgodnien, decyzji
administracyjnych (w tym zatwierdzenie projektu budowlanego - stosownie do potrzeb).

5. Wykonawca zobowigzany jest w zakresie robét budowlano-montazowych do wykonania robot
opisanych w pkt. 2 PFU z materiatéw i urzadzeh witasnych. Roboty te stanowig minimalny
zakres robot w ramach zadania.

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z Prawem Budowalnym, Polskimi Normami oraz z

programem funkcjonalno-uzytkowym.

Przewidywane prace instalacyjne i budowlane nie bedg stanowity Zrédta zagrozenia dla ochrony

srodowiska i nie bedg przedsiewzieciem moggcym oddziatywaé w sposdb szkodliwy na Srodowisko

naturalne.

Na okres wykonywania robdét budowlanych, organizacje zaplecza technicznego budowy,

doprowadzenie wody i energii dla potrzeb budowy Wykonawca zapewni na wifasny koszt i we

wtasnym zakresie.

IV. CZESC INFORMACYJNA

1. Dziatki, na ktdrych bedg prowadzone prace stanowig wtasno$¢ Gminy Nielisz . Zamawiajgcy
oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
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2.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego. Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamdéwienia zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, spetniajgc wymagania nizej
wymienionych przepiséw prawa i Polskich Norm:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. z 2019 r poz.1186) z pdzniejszymi
zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz.
1065) z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie metodologii
obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku
stanowigcej samodzielng catos¢ techniczno-uzytkowa oraz sposobu sporzadzania i wzoréw
Swiadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2014 r poz.888) z pdziniejszymi
zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdétowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z pdzniejszymi zmianami).

e Z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslenia metod i

podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac

projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okresSlonych w programie

funkcjonalno uzytkowym (Dz. U. 04.130.1389 z pdz. zmianami).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2019 r. poz. 155) z
pdZniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) z
pdZniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w
ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.
U. Nr 195, poz. 2011) z pézniejszymi zmianami..

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wifasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym(Dz.U. 2016 poz. 1966) z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdéw do
uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002) z pdzniejszymi zmianami.

Polskie Normy

Informacje dodatkowe.
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PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

e Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiaty i robocizne) wynosi 36 miesiecy
od dnia odebrania przez Zamawiajgcego robdét budowlanych i podpisania (bez uwag)
protokotu korncowego.

e Wskazane jest, aby Wykonawca przed ztozeniem oferty przeprowadzit wizje lokalng i
szczeg6towo zapoznat sie z terenem inwestycji.

Mgring ’ _—
{;’i’fw,f;gr Podpisany elektronicznie przez
}-7(3g Udowlane Jerzy Tomasz Wiater
€2/48/9¢
22.04.2026

14:52:40 +02'00'
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